



Index	Sprememba	Datum	Ime

LEGENDA:
 — PLINOVOD — 100mbar
 — OGREVANJE — DOVOD
 — OGREVANJE — POVRATEK
 — ELEKTRO POVEZAVE

OPOMBA: PRED NAROČANJEM MATERIALA PREVERITI DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU!

Vse v nazih podane mere, je potrebno preveriti na objektu! VELJAJO IZKljučNO IZPISANE MERE — NE MERI PO NAČRTU!
 V skladu s predpisi, mora izvajalec pred začetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST IZVEDBE JAMČI IZVAJALEC DEL!
 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV!

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBİ d.n.o.
 Kopiranje te dokumentacije in dojanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo.

OBJEKT, KRAJ: PREDELAVA OBSTOJEČE OLJNE KOTLARNE ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO		JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBİ d.n.o. Ob Seleznicci 5, 3313 Polzela tel.: 03 425 14 50, fax: 03 425 14 57 IZS 2465	
NAROČNIK, INVESTITOR: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO Kidričeva 5b, 3270 LAŠKO		ST. PROJEKTA: 891-IB70-2020 ST. NAČRTA: 891-IB70-2020	
SESTAVNI DEL: Ogrevanje in plin TLORIS KOTLARNE		MERILO: 1:50	
NOVA PROJEKTA: R. POLOVIČ d.i.s. IZS S-1420	PODBISKA: <i>[Signature]</i>	DATUM: 03.02.2020	FAZA NAČRTA: PZI
PODBLASČENI INŽENIR: R. POLOVIČ d.i.s. IZS S-1420	PODBISKA: <i>[Signature]</i>	DATUM: 03.02.2020	NACRTI: STROJNI
RISAL: D. CLENŠEK i.s.	PODBISKA: <i>[Signature]</i>	DATUM: 03.02.2020	DATUM: FEBRUAR 2020
SPREMEMBE:			LIST ST: OP2